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mint vállalkozó 

(továbbiakban: Vállalkozó) 

között 

Hencida Község Önkotmányzata által „Orvosi rendelő felújítása, átalakítása, 
korszerűsítése Hencidán" tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás alapján, a mai napon 
az alábbi feltételek meUett: 

1 A szerződés tárgya, teljesítési határidő 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást küldött 3 
ajánlattevő részére 2011. április 18-án az alábbi építési beruházás elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert 
meg. 
A szerződés tárgyát képező építési beruházás megnevezése: „Orvosi rendelő felújítása, átalakítása, 
korszerűsítése Hencidán" az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek 
megfelelően. 

1.2. Kezdési határidő: 2011.05.23 

Befejezési hatándő: 2011.07.31. 

1.3. A Vállalkozó az 1.1. pont szerinti feladatot megismerte, azt a kivitelezéshez szükséges mértékben és 
az elvárható gondossággal áttanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. 

1.4. A részletes műszaki leírást és technológiák ismertetését az ajánlattételi felhívás dokumentációja, 
valamint Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata képezi, mely teljes egészében része a jelen 
szerződésnek. A felek kijelentik, hogy e dokumentumok teljes terjedelemben rendelkezésükre álkiak. 

2. Vállalkozói díj: 

2.1. 8.005.836,- Ft + ÁFA Összesen: Bmttó 10.007.295- Ft azaz: Tízmillió hétezer 
kettőszázkilencvenöt 00/100 forint. 

2.2. A fent nevezett fix átalánydíj tartalmazza valamennyi, a jelen szerződésnek és mellékleteinek, a 
műszaki előírásoknak valamint a szakmai szokásoknak megfelelő, a beruházás megvalósításával 



kapcsolatos szolgáltatás és meEékszolgáltatás ellenértékét, továbbá a Vállalkozónak valamennyi egyéb, a 
bemházás megvalósításával kapcsolatban keletkező mellékköltségét és hasznát. Jelen szerződés erre 
vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában az átadásig az építési kivitelezéssel összefüggésben 
jelentkező pót- és többletköltségek érvényesítése kizárt. 

3. Fizetési feltétdek 

3.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. 
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés szerint fogadja be a vállalkozó 
szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. 
A beruházás pénzügyi fedezet önerő részét az ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (3) bek. alapján 15 
napon belül átutalással egyenlíti ki, a támogatói részt az ÉAOP-4.1.2/D-09-2010-0011 
pályázati felhívás keretében elnyert támogatás biztosítja, amely szállítói finanszírozás 
keretében és rendje szerint a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerül kifizetésre. 

3.2. A számlázás a következő ütemben történik: 

Végszátnla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. 

Végszámla összege 8.005.836,-Ft.,- + ÁFA, = bruttó 10.007.295-Ft, azaz Tízmillió hétezer 
kettőszázküencvenöt 00/100 forint. 

Összesen: 8.005.836- Ft + ÁFA, = Bruttó 10.007.295- Ft azaz: Tízmillió hétezer 
kettőszázkilencvenöt 00/100 forint 

3.2. A beruházás pénzügyi fedezetét az ÉAOP-4.1.2/D-09-2010-0011 pályázati felhívás alatt 
elnyert támogatás biztosítja.. 

A Kbt. 305. (6) bekezdés szerint Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű 
teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy ^ pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét 
követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a 99. § (1) bekezdésében meghatározott - az 
ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési 
megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint 
meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, 
kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg J) pontja szerinti kötelezettségét nem 
teljesítette. (1. sz. melléklet) 

A Megrendelő a benyújtott számlával kapcsolatos esetleges kifogását köteles indoklással, 2 példányban 
Vállalkozónak a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül megküldeni. A felek a kifogás 
tárgyában ezt követően 10 naptári napon belül egyeztetést tartanak és törekszenek a felmerült 
nézetkülönbség megoldására. 

Ametmyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül kifogás nem érkezik, a számla automatikusan 
elfogadottnak tekintendő. 

3.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján keletkező, egymással 
szembeni fizetési kötelezettségeik, követeléseik másra nem ruházhatók át, nem engedményezhetők. 



4. Evitelezés 

4.1. A Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelően kivitelező köteles megfelelő felelősségbiztosítási 
szerződést kötni. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés mellékletét képezi. 

4.2 Az 1. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó készíti el, I. osztályú minőségben, a 
mindenkor hatályban lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés 
értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie az építési előírásoknak, a 
vonatkozó szabványoknak. 

4.3. A közterület foglalási és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az üzemeltetőktől a szakfelügyelet 
megrendelése a kivitelező feladata, költségei a Vállalkozót terhelik 

4.4. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és hulladékot 
folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Az elszállítás folyamatos megvalósítását 
vállalkozónak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos előírások szerint 
kömyezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos kömyezetterhelési díj a Vállalkozót terheli. 

4.5. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, így az átadás-átvételi eljárásnak is feltétele, ha a Vállalkozó a 
beépített anyagokról megfelelőségi tanúsítványt ad ki. E dokumentumok hiányában a teljesítés nem 
minősül elfogadottnak. A megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrizhető módon történő rendszerezésben 
munkafázisonként, és eredetben keU átadni. 

5. A munkateriUet átadása 

5.1. A megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződést követően 
azonnal átadja a vállalkozó részére. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést 
az építési napló megnyitásával. 
5.2. A kivitelezési időtartama alatt a munkaterületen a vállalkozó kötelezettsége az élet- és 
vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából 
eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre. 

5.3.A munka során az építést a lakókömyezet lehető legkisebb zavarása mellett kell végrehajtani. 

5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni, 
ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat 

6. Teljesítési határidő 

6.1. A szerződés szerinti teljesítési határidő: 2011.07.31 Vállalkozó vállalja, hogy ezen időpontig a 
szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja. 

6.2. Megrendelő a 6. 1. pontban rögzített határidő előtti teljesítést elfogad. 

6.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, amelyek 
akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban köteles értesíteni a késedelem 
okának és annak várható időtartamának megjelölésével. A Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon 
belül értékeli a helyzetet és a szerződéssel összhangban jár eL 

6.4. Amennyiben a lemaradás mértéke - Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 8 naptári napot az 
ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben a 



Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a 
Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik személlyel a 
Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a 
Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő 
károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania. 

6.5. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek 
keU teljesíteni. 

7. Átadás-átvétel 

7.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a többször módosított 1959. évi IV. 
tv. (továbbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet alapján folytatják le. 
Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor 
teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy 
hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-
átvételt megtagadni, am% a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít 

Felek az átadás -átvételi eljárás során a Ptk 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzák. 

7.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl: 

építési napló 
műbizonylatok 
megfelelőségi tanúsítványok 
közműkezelők műszaki átadás-átvételhez történő hozzájárulása 
mérési jegyzőkönyvek 
hiánytalan átadása. 

7.3. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel figyelmen 
kívül hagyta Megrendelő az építési naplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett munka eredményével 
kapcsolatban. 

8. A fdek képviselői 

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve: Dombrády Zsolt 
beosztása: ügyvezető 
értesítés dme: 4700 Mátészalka, Ipari út 18. 
telefon/telefax száma: 06(44)-500-310,06(44)-500-312 
műszaki vezető: Ónodi Gábor, Köss Róbert 

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének 

neve: Szémán László 
beosztása: pol^rmester 
értesítés címe: 4123 Hendda, Kossuth tér 1. 
telefon/telefax száma: +36 30 9905831 

Műszaki ellenőr: 



Neve: Dankó András 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 59. 
Elérhetősége: +36 30 9357323 

9. Építési napló vezetése 

Az ellenőrzési és tájékoztatási, valatnint a naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés és 
naplóbejegyzés szabályai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Koonányrendelet előírásai az irányadóak. 

10. Kötibér 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít 

10.1. Késedelmi kötbér fizetési kötelezettség áU fenn a szerződés teljesítési határidejének késedelmes 
teljesítése esetén. 
A napi késedelmi kötbér mértéke 40.029 Ft/nap. (a nettó vállalási ár 0,5 %-a) 

10.2. A meghiúsulási kötbért kell fizetni a teljesítés lehetetlenülése, valamint szerződésben vállalt 
műszaki tartalom jelentős eltérése esetén, melynek összege a nettó vállalási ár 7%-a azaz 560.409 Ft. 
Meghiúsulás a 30 napot meghaladó késedelem. 

12. Jótállás 

12.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz 
igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótáUás szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok, 
különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező 
alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(Xll.27.) ÉVm-IPm-Km-MÉm-KVm együttes rendelet által 
meghatározott feltételek alapján határozzák meg. 
Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 36 hónap. 
Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű garanciát köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített 
anyagokra és minőségre. A Megrendelő garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a 
Vállalkozó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a garancia 
érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége. 

12.2. A 12.1 pontban meghatározott jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák 
kijavítását 3 napon belül köteles megkezdeni és a Megrendelővel egyeztetett, műszakilag indokolt 
időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a 
Vállalkozó terhére és költségére. 

13. Vis maior 

Ha vis maior körülmény az egyik szerződő partnemek lehetetlenné teszi kötelezettségei realizálását, az 
odatartozó határidő - az előzetes, közös egyeztetetést követően - meghosszabbodik a vis maior 
időtartamával. 

14. Utófdülvjzsgálati e^átás 

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati 
eljárás). A megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a vállalkozót. Az 
utófelülvizsgálati eljárás során megállapított hiányosságok kiküszöbölésére a vállalkozó 1 hónapon belül, 
saját költségén köteles. 



15. P%á2ati záradék 

15.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési (pályázati) dokumentáció a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

15.2. A Vállalkozónak a Megrendelő felé rendszeres tájékoztatási kötelezettsége áU fenn a munka 
ütemterv szerinti előrehaladásával, teljesítésével, esetleges akadályoztatásával kapcsolatos 
körülményekről 

16. Értesítés 

Felek megállapodnak, hogy minden a szerződéssel kapcsolatos értesítést, ületve egyéb közlést egymás 
felé írásban tesznek meg, és az jelen szerződés alkalmazásában akkor minősül megtettnek, ha azt 
személyesen az átvétel igazolásával, vagy telefax útján, vagy postai úton, ajánlott, tértivevényes 
küldeményként a szerződés 8. pontjában meghatározott címre küldték el 
Az ennek alapján küldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is 
megérkezettoek minősül, ha a tértivevény „nem kereste", vagy „nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz, vagy a jelen szerződésben írt telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. 

17. Alkalmazandó jogszab%ok, illetékesség 

17.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint egyéb 
vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

17.2. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, 
amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróság illetékességét 

Ezen szerződés 6 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül, változadan 
tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind 
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Hencida, 2011. május 23. 

Megre Vállalkozó 


